



АО «УРАЛМЕХАНОБР»

Член Ассоциации "Саморегулируемая организация
"Проектировщики Свердловской области"
СРО-П-095-21122009

Заказчик – ПАО «Гайский ГОК»

**ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского
золоторудного месторождения открытым способом**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проектной документации

2268.19-СП

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АО «УРАЛМЕХАНОБР»

Член Ассоциации "Саморегулируемая организация
"Проектировщики Свердловской области"
СРО-П-095-21122009

Заказчик – ПАО «Гайский ГОК»

ПАО «Гайский ГОК». Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав проектной документации

2268.19-СП

Главный инженер



А.А. Метелев

Зам. главного инженера по горным
работам

А.С. Морозов

Главный инженер проекта

О.Н. Семавин

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Система менеджмента качества сертифицирована
компанией TÜV NORD CERT в соответствии с
требованиями ISO 9001:2015

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2268.19–СП	Состав проектной документации	
	2268.19–ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	2268.19–ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
		Раздел 3. Архитектурные решения	Не разрабатывается
		Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	Не разрабатывается
		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
5.1	2268.19–ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения	
5.2	2268.19–ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	
5.3	2268.19–ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
		Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Не разрабатывается
5.5	2268.19–ИОС5	Подраздел 5. Сети связи	
		Подраздел 6. Система газоснабжения	Не разрабатывается
		Подраздел 7. Технологические решения	
5.7.1	2268.19–ИОС7.1	Часть 1. Текстовая часть	
5.7.2	2268.19–ИОС7.2	Часть 2. Приложения	
5.7.3	2268.19–ИОС7.3	Часть 3. Графическая часть	
		Раздел 6. Проект организации строительства	Не разрабатывается
		Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	Не разрабатывается

2268.19-СП

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Минних			01.07.21	Состав проектной документации	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Чащихин			01.07.21		П	1	2
Н. контр.		Короткова			01.07.21		АО «Уралмеханобр»		
ГИП		Семавин			01.07.21				

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
8.1	2268.19-ООС1	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды Часть 1. Текстовая часть Часть 2. Приложения	Не разрабатывается
8.2.1	2268.19-ООС2.1	Книга 1. Начало	
8.2.2	2268.19-ООС2.2	Книга 2. Продолжение	
8.2.3	2268.19-ООС2.3	Книга 3. Окончание	
9	2268.19-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	
10-1	2268.19-ЭЭ	Раздел 10-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	
11	2268.19-СМ	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами	
12.1	2268.19-ПМ ГОЧС	Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по противодействию терроризму	
12.2	2268.19-МПБ	Часть 2. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности	
12.3	2268.19-ТБЭ	Часть 3. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
12.4	2268.19-РНЗ	Часть 4. Рекультивация нарушенных земель	

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

2268.19-СП